

Zadavatel:
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, p. o.
se sídlem: Na Schodech 1, Havířov-Město
IČO: 62331663

Veřejná zakázka:
„Energetické úspory VI. etapa – ZUŠ B. Martinů“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, které uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. I

Žádost č. 1 ze dne 9. 8. 2023:

1.) existuje k objektu projektová dokumentace? bylo prověřeno na stavebním úřadu v archivu?

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že má k dispozici projektovou dokumentaci objektu, kterou poskytne vybranému uchazeči. Zadavatel se domnívá, že v obchodních podmínkách je definice rozsahu předmětu díla části B, článek III., odstavec 2., bod. 2.1. Zaměření a průzkumy dostatečně specifikována.

Žádost č. 2 ze dne 9. 8. 2023:

2.) existuje k objektu požárně bezpečnostní řešení, popř. požární zpráva?

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že součástí projektové dokumentace objektu je požární zpráva, a bude poskytnuta vybranému uchazeči. Zadavatel se domnívá, že definice rozsahu dokumentace je dostatečná.

Žádost č. 3 ze dne 9. 8. 2023:

3.) spojovací krček, včetně přístupového schodiště do vyšších pater je v nevytápěném prostoru a jeho konstrukce značně omezuje komplexní zateplení (viz foto) jakým způsobem má toto být zohledněno v projektové dokumentaci vzhledem k tomu, že v předpokládaném rozsahu dle přílohy č. 3 s tímto není uvažováno

- dle informací a fotodokumentace dochází k zatékání skrz a okolo ocelové konstrukce a má být řešena dílčí oprava, vzhledem k celkové investici do obálky budovy by tato část měla být zahrnuta do rozsahu prací.

Informace zadavatele:

Zadavatel se domnívá, že v obchodních podmínkách je definice rozsahu předmětu díla části B, článek III., odstavec 2., bod. 2.1. Zaměření a průzkumy dostatečně specifikována.

Zadavatel sděluje, že má být proveden stavebně technický průzkum a z něho vyjde, co vše bude potřeba provést, aby nedošlo k znehodnocení provedených opatření v rámci energeticky úsporných řešení. Při řešení zateplení je zcela běžné, že navazující konstrukce, i když v nevytápěných prostorech, jsou v případě špatného technického stavu řešeny. Zadavatel počítá s tím, že toto bude v rámci ceny díla provedeno.

Zadavatel dále sděluje, že oprava střechy spojovacího krčku bude provedena do konce srpna 2023.

V Havířově dne 11. srpna 2023

MgA. Terezie Krainová, ředitelka